

FORMULARZ CENOWY

"Pełnienie funkcji Koordynatora projektu POIS w ramach Jednostki Realizującej Projekt dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.

"Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Międzyrzecz z zapewnieniem wysokiej efektywności eksploatacyjnej systemu wodno-ściekowego oraz jego adaptacyjności do zmian klimatu",

Tabela 1. PLAN PLANOWSI WYNAGRDZENIA - ZADANIE Z GRUPY A

Rok	Miesiąc	Numer przeliczenia	Razem cena ofertowa za część A			Brutto
			razem wartość netto	Stawka VAT	Podatek VAT [zł]	
	A	B	C	D	E	F
	Lipiec	1		23%	0,0	0,0
	Styczeń	2		23%	0,0	0,0
	Styczeń	3		23%	0,0	0,0
	Styczeń	4		23%	0,0	0,0
	Styczeń	5		23%	0,0	0,0
	Styczeń	6		23%	0,0	0,0
	Styczeń	7		23%	0,0	0,0
	Styczeń	8		23%	0,0	0,0
	Styczeń	9		23%	0,0	0,0
	Styczeń	10		23%	0,0	0,0
	Styczeń	11		23%	0,0	0,0
	Styczeń	12		23%	0,0	0,0
	Styczeń	13		23%	0,0	0,0
	Styczeń	14		23%	0,0	0,0
	Styczeń	15		23%	0,0	0,0
	Styczeń	16		23%	0,0	0,0
	Styczeń	17		23%	0,0	0,0
	Styczeń	18		23%	0,0	0,0
	Styczeń	19		23%	0,0	0,0
	Styczeń	20		23%	0,0	0,0
	Styczeń	21		23%	0,0	0,0
	Styczeń	22		23%	0,0	0,0
	Styczeń	23		23%	0,0	0,0
	Styczeń	24		23%	0,0	0,0
	Styczeń	25		23%	0,0	0,0
	Styczeń	26		23%	0,0	0,0
	Styczeń	27		23%	0,0	0,0
	Styczeń	28		23%	0,0	0,0
	Styczeń	29		23%	0,0	0,0
	Styczeń	30		23%	0,0	0,0
	Styczeń	31		23%	0,0	0,0
	Styczeń	32		23%	0,0	0,0
	Styczeń	33		23%	0,0	0,0
	Styczeń	34		23%	0,0	0,0
	Styczeń	35		23%	0,0	0,0
	Styczeń	36		23%	0,0	0,0
	Styczeń	37		23%	0,0	0,0
	Styczeń	38		23%	0,0	0,0
	Styczeń	39		23%	0,0	0,0
	Styczeń	40		23%	0,0	0,0
	Styczeń	41		23%	0,0	0,0
	Styczeń	42		23%	0,0	0,0
	Razem		0,00		0,00	0,00

Tabela 2. PLAN PLANOWSI WYNAGRDZENIA - ZADANIE Z GRUPY B I B2

ZADANIA INCYDENTALNE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH		Wynagrodzenie Wykonawcy							
Nr	Zadanie Incydentalne z grupy	Wykonanie SIWZ (zakres i termin)	Kwota netto	Udokumentowanie postępowania (zakres i termin)	Kwota netto	Razem wynagrodzenie netto B1 i B2	Stawka VAT	Kwota VAT	Razem brutto
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2 / 2P6	Zamówienie 6. Pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu dla zadania pn. "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni w Międzyrzeczku" - realizowanego według warunków kontraktu zohy FIDIC - ZP/IK/PN/RUZ/POIS /2018	Podzadanie 2.1.B1. SIWZ na Inżyniera obejmuje 1. komplet: 1. SIWZ IDW (INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 3. UMOWE 4. FORMULARZE WYKONAWCY 5. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Tryb przetargowy w oparciu o Regulamin udzielania zamówień przez Spółkę (termin realizacji 30 dni od uzyskania niezbędnych danych)		PODZADANIE 2.1. B2 dla postępowania ZP/IK/PN/RUZ/POIS /2018 obejmuje standardowo: Opracowanie protokołu głównego z postępowania oraz protokołów z pracy komisji przetargowej (zgodnie z OPZ) wraz z niezbędnymi załącznikami, (14 dni od wysłania ogłoszenia o udzieleniu zamówienia)		0,00	23%	0,00	0,00
22 ZP7	Zamówienie 7. Wykonanie wykonawcy robót budowlanych i projektowania dla zadania pn. "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni w Międzyrzeczku" - realizowanego według warunków kontraktu zohy FIDIC - ZP/IK/PN/RUZ/POIS /2018	Podzadanie 2.2.B1. obejmuje 1 komplet: 1. SIWZ IDW (INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 2. (Zamawiający posiada PFU) 3. UMOWE FIDIC 4. FORMULARZE WYKONAWCY 5. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w TED Tryb przetargowy w oparciu o USTAWĘ PZP - TRYB UNIJNY (termin realizacji 30 dni od uzyskania niezbędnych danych)		PODZADANIE B2 dla postępowania ZP/IK/PN/RUZ/POIS /2018 obejmuje standardowo Opracowanie protokołu głównego z postępowania oraz protokołów z pracy komisji przetargowej (zgodnie z OPZ) wraz z niezbędnymi załącznikami, w tym protokoły ogłoszenia o udzieleniu zamówienia)		0,00	23%	0,00	0,00
23 ZP8	Zamówienie 8. Wykonanie wykonawcy Rozbudowy telemiejscowego Systemu Informacji przeliczeniowej - ZP/IK/PN/RUZ/POIS /2019	Podzadanie 2.3.B1. SIWZ. obejmuje 1 komplet: 1. SIWZ IDW (INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (opracuje Zamawiający) 3. UMOWE 4. FORMULARZE WYKONAWCY 5. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Tryb przetargowy w oparciu o Regulamin udzielania zamówień przez Spółkę (termin realizacji 30 dni od uzyskania niezbędnych danych)		PODZADANIE B2 dla postępowania ZP/IK/PN/RUZ/POIS /2018 obejmuje Opracowanie uproszczonego protokołu z postępowania (14 dni od wysłania ogłoszenia o udzieleniu zamówienia)		0,00	23%	0,00	0,00
24 ZP9	Zamówienie 9. Wykonanie Specjalisty ds technologii oczyszczalni, członka JRP- ZP/IK/PN/RUZ/POIS /2018	2.4 Zamówienie 9. Wykonanie Specjalisty ds technologii oczyszczalni, członka JRP- 1. SIWZ IDW (INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (opracuje WYKONAWCA na podstawie opisu stanowiska pracy danego specjalisty) 3. UMOWE 4. FORMULARZE WYKONAWCY 5. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Rozszerzenie trybu w oparciu o Regulamin udzielania zamówień przez spółkę		PODZADANIE B2 dla postępowania ZP/IK/PN/RUZ/POIS /2018 obejmuje Opracowanie uproszczonego protokołu z postępowania (14 dni od wysłania ogłoszenia o udzieleniu zamówienia)		0,00	23%	0,00	0,00

2 6/2P10	Zamówienie 10. Wykonanie wykonawcy działań informacyjno-promocyjnych. ZP110/K/P/N/R/Z/P/OI/S /2019	Podzadanie 2.5.B1. obejmuje 1 komplet: 1. SIWZ IDW (INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (opracuje Zamawiający - osoba zatrudniona na stanowisku Specjalisty ds. promocji) 3. UMOWE 4. FORMULARZE WYKONAWCY 5. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Rozzwanie rynku w oparciu o Regulamin udzielania zamówień przez Spółkę (termin realizacji: 30 dni od uzyskania niezbędnych danych) Podzadanie 2.5.B1. obejmuje 1 komplet: 1. SIWZ IDW (INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (opracuje Zamawiający -) 3. UMOWE 4. FORMULARZE WYKONAWCY 5. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Rozzwanie rynku w oparciu o Regulamin udzielania zamówień przez Spółkę (termin realizacji: 30 dni od uzyskania niezbędnych danych)		PODZADANIE B2 dla postępowania ZP10/K/P/N/R/Z/P/OI/S /2019 według wzoru z Regulaminu udzielania zamówień obejmuje Opracowanie uproszczonego protokołu z postępowania (14 dni od wysłania ogłoszenia o udzieleniu zamówienia) Zamówienia)				0,00	23%	0,00	0,00	0,00
2 6/2P11	Zamówienie 11. Dostawa mebli biurowych ZP111/K/P/N/R/Z/P/OI/S /2019	Podzadanie 2.7.B1. obejmuje 1 komplet: 1. SIWZ IDW (INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (opracuje Zamawiający -) 3. UMOWE 4. FORMULARZE WYKONAWCY 5. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Rozzwanie rynku w oparciu o Regulamin udzielania zamówień przez Spółkę (termin realizacji: 30 dni od uzyskania niezbędnych danych)		PODZADANIE B2 dla postępowania ZP111/K/P/N/R/Z/P/OI/S /2019 obejmuje Opracowanie uproszczonego protokołu z postępowania (14 dni od wysłania ogłoszenia o udzieleniu zamówienia)			0,00	23%	0,00	0,00	0,00	
2 7/2P12	Zamówienie 12. Dostawa sprzętu komputerowego i biurowego ZP121/K/P/N/R/Z/P/OI/S /2019	Podzadanie 2.8.B1. obejmuje 1 komplet: 1. SIWZ IDW (INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (opracuje Zleceni Zamawiający) 3. UMOWE 4. FORMULARZE WYKONAWCY 5. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Typę przedawcy w oparciu o Regulamin udzielania zamówień przez Spółkę (termin realizacji: 30 dni od uzyskania niezbędnych danych)		PODZADANIE B2 dla postępowania ZP121/K/P/N/R/Z/P/OI/S /2019 obejmuje Opracowanie uproszczonego protokołu z postępowania (14 dni od wysłania ogłoszenia o udzieleniu zamówienia)			0,00	23%	0,00	0,00	0,00	
2 8/2P13	Zamówienie 13. Dostawa specjalistycznego sprzętu do eksploatacji sieci wodno-kanalizacyjnej- Samochód WILKO z obsługą wody do czyszczenia sieci wodno-kanalizacyjnej ZP131/K/P/N/R/Z/P/OI/S /2019	Podzadanie 2.9.B3. Aktualizuje opisy stanowiąc pracy w ramach JRP przed ustaleniem ostatecznego składu i struktury JRP					0,00	23%	0,00	0,00	0,00	
2 10	Podzadanie 2.10.B4	Podzadanie 2.10.B4. Weryfikuje opracowaną przez Inżyniera Kontaktu Księgę komunikatów Inżyniera przed ich przekazaniem Wykonawcy Robot budowlanych- czy Schematy są zgodne z Kontraktem Fidic i czy odpowiadają potrzebom sprawozdawczym ze środków UE.					0,00	23%	0,00	0,00	0,00	
RAZEM NETTO (za podzadania B1 i B2)			0			0	0,00	23%	0,00	0,00	0,00	

Tabela 3. PLAN PRACY WYKONAWCY WYKONAWCZYM. ZADANIE Z GRUPY B3, B4, B5
POZOSTAŁE ZADANIA INCYDENTALNE

Lp	Opis zadania	Opis zadania (zakres zadania inżynierskiego pozostającego)	Jednostka	Czas wykonania	Kwota netto	Stawka VAT	Podatek VAT	Kwota brutto
2 9	Podzadanie 2 9 B3	Podzadanie 2 9 B3 Aktualizuje opisy stanowiąc pracy w ramach JRP przed ustaleniem ostatecznego składu i struktury JRP	1 komplet	30 dni od uzyskania wszystkich danych		23%	0,00	0,00
2 10	Podzadanie 2 10 B4	Podzadanie 2 10 B4. Weryfikuje opracowaną przez Inżyniera Kontaktu Księgę komunikatów Inżyniera przed ich przekazaniem Wykonawcy Robot budowlanych- czy Schematy są zgodne z Kontraktem Fidic i czy odpowiadają potrzebom sprawozdawczym ze środków UE.	1 komplet	30 dni od uzyskania wszystkich danych		23%	0,00	0,00

Handwritten signature

2 11	Podzadanie 2 11 BS Razem	<p>Podzadanie 2 11 BS. Opracowanie procedur JRP które będą standardy zowely przybieg powierzonych procedur porzadzujac prace poszczegolnych czlonkow JRP. W ramach procedur JRP nalezy opracowac moduly:</p> <p>Modul I. ZARZADZANIE [Z]</p> <p>Modul II. ORGANIZACJA PRZETARGOW [P]</p> <p>Modul III. ZAWIERANIE I ZARZADZANIE UMOWAMI [U]</p> <p>Modul IV. FINANSE I KSIEGOWOSC</p> <p>Modul V. MONITORING I SPRAWOZDAWCZOSC [MS]</p> <p>Procedury w zakresie MODULU II musza byc zgodne z wymiennym regulaminem udzielania zamówien</p> <p>RAZEM NETTO (za podzadania B3,B31 i B5)</p>	1 komplet	2 miesiace od uzyskania wszystkich danych	0,00	23%	0,00	0,00	0
------	-----------------------------	---	-----------	---	------	-----	------	------	---



Tablica 4 WYNAGRODZENIE Z PODZIALEM NA GRUPĘ A I B

Lp	Określenie zakresu	Kwota netto (BEZ PODATKU VAT)		KWOTA VAT	Kwota brutto Z PODATKIEM VAT	
		[PLN]	[PLN]		[PLN]	[PLN]
1 1	Zadania Grupa A (łącznie za okres 42 m-cy)			0,00		0,00
1 2	Zadania Grupa B			0,00		0,00
1 3	RAZEM Cena ofertowa [1 1 + 1 2]			0,00		0,00

Tablica 5 WYNAGRODZENIE Z PODZIALEM NA GRUPĘ A I B ze wskazaniem udziału wynagrodzenia KOORDYNATORA, cenne ofertowe!

Symbol	Wyszczególnienie	SW(A)/M - wynagrodzenie netto alokowane na zadania z grupy A dla całego okresu realizacji umowy wynoszącego 42 miesiące	SW(B)/M - wynagrodzenie netto alokowane na zadania z grupy B dla całego okresu realizacji umowy	Razem netto
[COI/1]	Cena ofertowa netto [COI/1] jej składowe A I B, w tym: SWK - Wynagrodzenie Koordynatora POIS (łącznie z narzutami na wynagrodzenia SWW - Wynagrodzenie Wykonawcy (bez podatku VAT) - w:Z	0,00	0,00	0,00
SWW	- w:Z	0,00	0,00	0,00
ZK	SWK/COI/n w [%]	#DZIELU01	#DZIELU01	#DZIELU01

Tabela 5. WYNAGRODZENIE KOORDYNATORA - ocena spełnienia limitu minimalnego wynagrodzenia za pracę

A	B	C	D	E	F	G
Wyszczególnienie	Wynagrodzenie brutto koordynatora łącznie z kosztami pracodawcy	Wynagrodzenie koordynatora bez kosztów pracodawcy	Wynagrodzenie brutto koordynatora średnio miesięczne	Wynagrodzenie za pracę minimalne brutto	Ocena spełnienia warunku SIWZ w zakresie płacy minimalnej	
Razem Wynagrodzenie koordynatora	0		0,00	2100	nie spełnia	

Uwaga! Komentarz ulegnie zmianie po wpłaniu wartości w kolumnie D

Podpis Wykonawcy

Data
 Uwaga! Wykonawca wypełnia formularz tylko w komórkach oznaczonych na szarym tle
 Dane z Formularza cenowego należy przenieść do Formularza oferty- Odpowiednio

