

Zamawiający:
Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Święty Wojciech 46, 66-300 Międzyrzecz
NIP: 596-12-15-537; KRS: 0000140914

Międzyrzecz, Dnia 12.12.2018 r.

INFORMACJA NR 7/48/ZP6/POIIS/DEOŚ/2018 KOREKTA POMYŁEK PISARSKICH

TEMAT: „KOREKTA POMYŁKI PISARSKIEJ W FORMULARZU NR 2 –
STANOWIĄCYM ZAŁĄCZNIK DO OFERTY”

Znak sprawy: 48/ZP6/POIIS/DEOŚ/2018

Dotyczy postępowania pn.: „PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI
ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI ŚWIĘTY WOJCIECH WEDŁUG WARUNKÓW
KONTRAKTOWYCH ŻÓŁTY FIDIC - W FORMULE ZAPROJEKTUJ-WYBUDUJ”

Znak sprawy: 48/ZP6/POIIS/DEOŚ/2018 prowadzone w trybie Przetargu nieograniczonego zgodnie z zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Ujednolicony tekst Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018 r. poz. 1560, 1603) zwana dalej Ustawą Pzp lub Ustawą Prawo zamówień publicznych. Wysłanego do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (DUUE) dnia 14.10.2018 r. data publikacji i nr ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (DUUE) to: 2018/S 200-453576 -17.10.2018 r. Przedłużonego do dnia 12 grudnia 2018r. do godz. 12.00 Ogłoszeniem o zmianie z dnia 8.11.2018r nr 2018/217-217-497348 opublikowanym w DUUE dnia 10.11.2018r. Przedłużonego do dnia 10 stycznia 2018r Ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia z dnia 5.12.2018r nr 2018/S 237-542299 opublikowanym w DUUE dnia 8.12.2018r.

I. W związku z uwagą jednego z Wykonawców do SIWZ dotyczącą pomyłki pisarskiej w jednym z załączników ofertowych Wykonawcy ("FORMULARZ NR 2. Załącznik do oferty_ Wersja 2"), działając na podstawie Rozdziału 8.2 SIWZ, pn. Wyjaśnienia do SIWZ oraz w oparciu o art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 177), Zamawiający przekazuje informację o dokonaniu korekty pomyłki wraz z poprawioną Wersją 3 tego formularza.



II. WYJAŚNIENIE I KOREKTA POMYŁKI PISARSKIEJ**UWAGA WYKONAWCY 1/IN7**

Pragnę zwrócić uwagę, iż w Załączniku do oferty (Formularz nr 2 wersja 2) str. 3 Kamienie milowe nie zaktualizowane zostały terminy rozpoczęcia robót:

Powinno być: Datę zakończenia projektowania i uzyskania pozwolenia na budowę wyznacza się na **7 miesięcy** od podpisania Umowy (a jest 5 miesięcy)

Powinno być: Datę rozpoczęcia robót wyznacza się na 14 dni od uzyskania pozwolenia na budowę i **7 i ½ miesięcy** od podpisania Umowy (a jest 5 i ½ miesięcy).

Zgodnie z postanowieniami nowego IDW terminy zostały zmienione. Dodatkowo błędnie określono pkt. z Aktu Umowy: **Powinno być: KAMIENIE MILOWE (PKT. 11 AKTU UMOWY)**

W Obecnym kształcie żaden z Wykonawców nie będzie mógł podpisać przedmiotowego Załącznika do oferty.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO 1/IN7

Zamawiający potwierdza, że w Załączniku do oferty (Formularz nr 2 wersja 2) str. 3 Kamienie milowe przeoczono konieczność zaktualizowania terminów rozpoczęcia robót w ramach korekt dokonywanych w ramach INFORMACJI NR 2.

W Załączniku do oferty (Formularz nr 2 wersja 2) str. 3 Zamiast "5 miesięcy" powinno być "7 miesięcy", tak jak to zostało poprawione w SIWZ IDW oraz w KONTRAKCIE. Dlatego jest to oczywista pomyłka pisarska i poprawiamy ją w tym formularzu zgodnie z zestawieniem poniżej.

BYŁO (BŁĘDNIE)**KAMIENIE MILOWE (PKT.10 AKTU UMOWY)**

- 1) Czas na ukończenie robót wyznacza się na: 30 i 1/2 miesięcy od podpisania umowy,
- 2) Datę zakończenia projektowania i uzyskania pozwolenia na budowę wyznacza się na **5 miesięcy** od podpisania Umowy);
- 3) Datę Rozpoczęcia Robót wyznacza się na 14 dni od uzyskania pozwolenia na budowę i **5 i 1/2 miesięcy** od podpisania Umowy);
- 4) Datę wymienioną w treści niniejszego kontraktu przewidzianą jako Czas na zakończenie robót wyznacza się na **(25 miesięcy** od planowanego Rozpoczęcia robót, i **30 i 1/2 miesięcy** od podpisania Umowy), **co zostanie potwierdzone Protokołem Odbioru Końcowego Robót;**

JEST/ POWINNO BYĆ**KAMIENIE MILOWE (PKT.11 AKTU UMOWY)**

- 1) Czas na ukończenie robót wyznacza się na: 30 i 1/2 miesięcy od podpisania umowy,
- 2) Datę zakończenia projektowania i uzyskania pozwolenia na budowę wyznacza się na **7 miesięcy** od podpisania Umowy);
- 3) Datę Rozpoczęcia Robót wyznacza się na 14 dni od uzyskania pozwolenia na budowę i **7 i 1/2 miesięcy** od podpisania Umowy);
- 4) Datę wymienioną w treści niniejszego kontraktu przewidzianą jako Czas na zakończenie robót wyznacza się na **(23 miesięcy** od planowanego Rozpoczęcia robót, i **30 i 1/2 miesięcy** od podpisania Umowy), **co zostanie potwierdzone Protokołem Odbioru Końcowego Robót;**

III. ZMIANA FORMALNA - DANYCH DO KONTAKTU W ZAKRESIE RODO (USTAWY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH)

KORZYSTAJĄC Z OKAZJI PRZEKAZYWANIA KOLEJNEJ INFORMACJI o numerze 7/48/ZP6/POIIS/DEOŚ/2018 Zamawiający informuje, że zmianie ulega adres mailowy na który można zgłaszać wszelkie nieprawidłowości w zakresie danych osobowych, jak również wniosków o dostęp do tych danych osobowych zgodnie z klauzulą RODO zamieszczoną w SIWZ. Zmiana ta jest następująca:

Dotychczas obowiązujący adres e-mail (było) odtj.reszel@gmail.com

Nowy adres e-mail który obowiązuje jest następujący: ado@mpwik.org

Zmiana dotyczy: TOM I SIWZ IDW rozdziału 18. POZOSTAŁE INFORMACJE, punkt 12).

Wszystkie inne dane pozostają bez zmian.

Zamawiający informuje ponadto, że jest to zmiana formalna i dlatego zostanie uwzględniona przy okazji ewentualnej kolejnej modyfikacji SIWZ IDW. W razie gdyby jednak nie wprowadzono już żadnych zmian zostanie to zaktualizowane przy okazji dostosowywania wzorca umowy do oferty Wykonawcy (na etapie podpisywania umowy), do czego uprawniała będzie Zamawiającego treść niniejszej informacji i jej publikacja na stronie przedmiotowego postępowania.

IV. Przekazana powyżej odpowiedź jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu;

V. Treść niniejszej Informacji Zamawiający wysłał jednocześnie do wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu.

VI. W efekcie udzielonych wyjaśnień dokonano korekty w Załączniku do oferty (Formularz nr 2 wersja 2) str. 3, który załącza się do niniejszej informacji w formie Wersji 3 tego formularza.

VII. W ZWIĄZKU Z FUNKCJONOWANIEM NA STRONIE INTERNETOWEJ KILKU RÓŻNYCH ELEMENTÓW SIWZ w różnych wersjach PONIŻEJ PORZĄDKUJĄCY WYKAZ ELEMENTÓW SIWZ WRAZ Z OKREŚLENIEM, KTÓRA WERSJA OBOWIĄZUJE.

1) TOM I. SIZ IDW- WERSJA 3

ZAŁĄCZNIK DO SIWZ IDW/ FORMULARZE WYKONAWCY

- a) Załącznik 1. Formularz Oferta - główny (formularz ofertowy część I) - WERSJA 3
- b) Załącznik 2. Załącznik do oferty (FIDIC) - WERSJA 3
- c) Załącznik 3. Formularz cenowy (Formularz Excel) WERSJA 2
- d) Załącznik 4. „Doświadczenie Wykonawcy” WERSJA 1
- e) Załącznik 5. „Potencjał Kadrowy” WERSJA 2
- f) Załącznik 6. INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW WYPEŁNIANIA FORMULARZA JEDZ WERSJA 1
- g) Załącznik 7. FORMULARZ JEDZ - Jednolity Formularz Wykonawcy w formacie hml do wczytania do serwisu eESPD WERSJA 1

2) TOM II. KONTRAKT:

- a) Część 1. Akt Umowy - **WERSJA 3**
- b) Część 2. Warunki szczególne Kontraktu FIDIC z „Kartą Gwarancyjną”- **WERSJA 3**
- c) **Część 3 -NIE DOTYCZY (JEST TO DOKUMENT ORYGINALNY SIDIR)**

3) TOM III. Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY, **WERSJA 3**

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. *Kazimierz Puchan*